附件1：
采购项目需求资料递交目录
(按以下顺序排列成册后递交）

一、项目报价

1、零星维修工程费率折扣报价；

2、零星人工费 元/天报价。

二、技术参数

服务范围、要求及标准等详见附件2。
三、资质材料

1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（三证合一仅提供营业执照）。

2、法定代表人资格证明。

3、法定代表人身份证复印件。

4、开户许可证复印件。

5、法定代表人授权委托书以及被授权人身份证复印件（若是法定代表人直接参与投标，则不需要提供）。

备注：以上采购需求纸质版一套（均需加盖公章）。

附件2
重庆市公共卫生医疗救治中心

零星维修改造服务项目服务需求
一、项目一览表

	项目名称
	数量/单位
	备注

	重庆市公共卫生医疗救治中心零星维修改造服务项目
	1项
	服务年限：1-2年


二、服务范围、要求及标准

1、服务范围：重庆市公共卫生医疗救治中心零星维修服务，服务周期为合同签订之日起12或24个月。

1.1 中心两院区范围内预算≤10万的基础设施维修改造工程项目，包括房屋建筑及其附属设施的装修改造、修葺和与其配套线路、管道、后勤设备安装及维修。

1.2 中心两院区范围内的零星维修、零星装修、零星土建、零星水电安装工程及其他零星借工等。

2、服务要求：中标人须指定现场负责人驻场，根据中心任务需求，与临床科室进行对接，做好方案设计（或施工图设计）、预算编制、施工现场及材料管理、安全文明管理、组织竣工验收、结算资料送审等相关工作，服从中心统一管理，不得影响医院正常运行。

3、服务标准：工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求。

三、项目服务需求

（一）服务范围

1、中心两院区范围内预算≤10万的基础设施维修改造工程项目，包括房屋建筑及其附属设施的装修改造、修葺和与其配套线路、管道、后勤设备安装及维修。

2、中心两院区范围内的零星维修、零星装修、零星土建、零星水电安装工程及其他零星借工等。

（二）方案设计（或施工图设计）

1、在核实中心项目采购需求的基础上，由中标人安排专人或专业机构免费负责方案设计（或施工图设计），能用施工图设计的采用施工图设计，不便或者不必使用施工图设计时采用方案设计，设计成果必须达到能准确指导施工、竣工验收依据、计量计价依据的深度。上述方案设计或施工图设计，均要求提供CAD图纸。

2、时间要求：接到中心项目采购需求起，基本建设工程项目、维修改造工程项目5天内完成方案设计（或施工图设计），零星维修项目3天内完成方案设计（或施工图设计）。如因中标人原因，未按要求提交方案设计或施工图设计，中标人向中心支付500元/天的违约金。

（三）预算编制

1、中标人完成方案设计（或施工图设计）中心确认后2天内完成预算编制工作，预算编制采用清单计价模式，定额组价。如因中标人原因，未按要求提交方案设计或施工图设计对应的预算书，中标人向中心支付500元/天的违约金。

2、编制依据

2.1中标人完成的方案设计（或施工图设计）成果；

2.2《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018），重庆18序列定额及其配套文件（2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市仿古建筑工程计价定额》、《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市市政工程计价定额》、《重庆市园林绿化工程计价定额》、《重庆市构筑物工程计价定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》、《重庆市绿色建筑工程计价定额》和《重庆市建设工程施工机械台班定额》、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》、2018年《重庆市建设工程费用定额》及其配套文件等）；

2.3计量、计价原则采用本招标文件规定的计量、计价、结算原则。

方案设计（或施工图设计）、项目预算的报送

1．中标人在完成方案设计（或施工图设计）、项目预算后应以正式的形式向中心报送；经中心审核预算高于市场价，中心有权委托第三方实施。

2．中心审核审批后下发的方案设计（或施工图设计）作为施工依据，核定的项目预算金额作为项目结算的最高限价（非结算单价）。

勘察现场、设计和预算编制的准确性要求及责任

1、中标人应认真勘察现场，准确完成设计和预算编制工作，在此过程中因中标人的任何错误、失误、遗漏等原因造成的设计变更和预算不足时，结算时为此在项目预算外增加的任何费用由中标人承担，中心不支持任何额外的结算请求；

2、工程结算时，工程量以预算量和实际完成量两者的小值为准，综合单价以预算价和结算审定单价的小值为准；

3、方案设计（或施工图设计）中出现的错、漏项、矛盾项中标人必须按需实施，但由此增加的费用由中标人承担，不予纳入项目结算。

费用承担

现场勘察、方案设计（或施工图设计）、预算编制所产生的费用由中标人承担，预算编制中不单列相应费用（即中心不支付这些费用）。

项目的实施管理

1、中心后勤保障科履行基本建设工程、维修改造工程、零星维修服务的采购、实施、验收、结算等活动中的有关组织、管理、实施职责。中心纪检室、审计、财务等部门按照中心内部赋予的工作职能，分别履行对基本建设工程、维修改造工程、零星维修服务的采购、实施、验收、结算等活动中的重点环节参与、全过程监督的职责。

中标人须在合同期内，在项目预算、项目实施、签证单填写、预（结）算资料归集送审、付款事宜（进度款、结算款）等程序上严格履行中心管理程序。

2、中标人按中心后勤管理部门通知实施服务。

如遇紧急抢修等应急事态，中标人接通知后应立即（半小时内）派人现场实施紧急排危。中标人未能在规定的时限内响应并现场实施紧急排危，中心有权自行委托他人紧急抢修紧急，其费用和损失由中标人承担。

3、合同期内基本建设工程、维修工程、零星维修服务项目采购需求的预算内容实施完毕，中标人7日内组织中心进行验收，并组织验收后10日内，甲乙双方应及时按实际完成项目工程量，完善签证单申报和签证手续。如因中标人原因，未按时完成验收或签证工作，每延误一天按结算审定金额的0.5%元/天向中心支付违约金。

项目设计变更

1、中心、中标人均可提出设计变更；

2、设计变更成立后中标人应负责实施；

3、相对预算工程量增加不属于设计变更；

4、因中心原因的设计变更，中标人根据变更情况3天内完成增加工程量预算清单，并报中心审核。增加工程量预算金额大于10万元的，工程量增加均须经中心决策性会议研究同意后中标人方可实施；小于10万元的，由中心完成院内申请审批流程后实施；

5、因方案设计（或施工图设计）中出现的错、漏项、矛盾等引起的设计中标人必须按需实施，但由此增加的费用由中标人承担，不予纳入项目结算。

6、设计变更增加金额加上核定预算金额，项目结算总价不得超过50万元；

7、任何设计变更都需要经中心同意，否则不予结算；

8、变更资料、签证需及时签订，原则上为48小时内双方签署完成。

质量标准

1、工程质量及保修达到国家现行有关施工质量验收规范要求。

2、为确保工程质量，本工程所需的部分主要材料（设备）的品牌应参照或等同于下述要求，最终材料使用须中心认可后实施，如使用下列材料品牌，双方另行核价。

	序号
	材料名称
	参考品牌（厂家）

	1
	油漆、涂料
	立邦、嘉宝莉、多乐士

	2
	防水材料
	东方雨虹、科顺、卓宝

	3
	复合管（给排水管）
	金牛、顾地、联塑

	4
	电气主要元器件
	ABB、西门子、施耐德

	5
	电缆、电线
	三峡、泰山、南方

	6
	配电箱、母线、桥架
	重庆众恒、重庆金华、重庆华洋

	7
	照明、应急照明
	雷士、飞利浦、欧普

	8
	同质透心塑胶地板、PVC楼地面
	阿姆斯壮、洁福、得嘉

	9
	地砖、墙砖
	诺贝尔、斯米克、箭牌

	10
	医疗板
	富美佳、荷兰千思、威盛亚


施工安全

1、中标人应严格遵守《建筑工程安全操作规程》安全施工，在施工过程中严格做好安全防护措施。

2、中标人须遵守作业操作规程、安全规章制度及相关法律法规。

3、中标人负责场地用地、用电、消防等一切安全责任，做到工完场清。

4、中标人须遵守施工作业操作规程和安全规章制度，在施工过程中，因中标人原因发生安全责任事故，造成中心、中标人以及第三方人身伤害或财产损失的，由中标人承担所有法律责任和经济赔偿。

施工工期及责任

1、施工单位严格按现行相关规范要求及施工图纸施工，并按照双方约定工期按质保量完成施工，如因中标人原因未按时完工，中标人须向中心支付5000元/天的违约金。

2、中标人不得以工程量小或夜间、节假日作业而拒绝施工或拖延施工，如上述情况发生，中心可自行委托第三方公司实施，所产生的费用从中标人本季度进度结算款中扣除。

3、在中标人履约过程中，因中标人原因发生安全责任事故，造成中心、中标人以及第三方人身伤害或财产损失的，由中标人承担所有法律责任和经济赔偿。

4、在中标人履约过程中、因中标人履约行为导致的任何纠纷或投诉、任何争议责任的调查确定及承担，均由中标人自行应对和负责。

项目人员配置

1、项目经理：1名；投标人拟投入本项目服务的项目经理须为投标人本单位人员，具有建造师证书。

1.1 提供建造师执业资格注册证复印件和建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B证）复印件；（原件核查）；

1.2 提供投标人为其缴纳社保的证明材料复印件并加盖投标人单位公章。

2、安全负责人：1名；投标人拟投入本项目服务的安全负责人须为投标人本单位人员。

2.1具有建设行政主管部门颁发的有效的专职安全生产管理人员C类（C1或C2或C3）证书复印件。（原件核查）

2.2 提供投标人为其缴纳社保的证明材料复印件并加盖投标人单位公章。

其他

中标人指派1名项目经理作为驻中心工地代表，负责合同履行。项目经理或现场代表须每日（法定假节日除外）驻守冉家坝院区，工作时间为上午8：00至下午17：30，外出须向医院后勤保障科请假，由医院后勤保障科进行考勤管理，原则上中途不得更换，如需更换需报中心批准，更换人员资质和能力等须不低于原项目经理，中标人擅自更换项目经理，每次处以2000元的罚款，从下季度结算款中扣除，如未达到中心服务要求，中心可要求中标人更换项目经理，三次更换不满意解除合同。

中标人做好材料库房管理，材料须堆码整齐并分类。分类区域划分清晰，注明堆放材料种类，并做好消防安全和防盗安全管理，配备灭火器材，安排人员定期巡查。如出现安全问题由中标人负责。

中标人需按中心或中心委托的第三方中介机构的要求，对结算资料进行整理装订后，报中标人进行结算。

（十四）考核方式

项目验收工作，中心后勤保障科组织医院相关部门人员、中标人相关人员共同组成验收（收方）小组按下列程序进行。验收以项目相对应的规范和行业的技术标准为依据并以满足安全和使用需要为前提。

1、验收

1.1 材料验收由中标人、中心后勤保障科共同在签证单材料验收栏上签字确认

1.2 项目竣工验收，由中标人、中心采购需求科室（负责人）、后勤保障科共同在验收单上签字确认，并签署验收意见。

2．工程量收方签证

2.1 工程量签证原则：中标人编制的签证时间、地点、工作内容、计算式等要素必须齐全；符合定额计量规则，不得拆分计量；有定额计量的项目，不得签证计时工；与工程无关的事情不得进行借工签证。

2.2 由中心后勤管理部门组织，中标人、中心现场代表及双方相关人员参加，签署收方意见，并对其真实性、完整性负责。

2.3 原则上签证一事一签，如合并签证，中标人须附每一项使用部门原始确认资料； 

2.4 保证签证的及时性（工程完工后及时），现场签证、零星用工在事件发生后48小时内完成，施工单位应保留有关质量、安全、结算等证明纸质或者影像资料。

四、结算原则

（一）结算计价按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）《重庆市建设工程工程量计算规则》《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018），2018年《重庆市建设工程费用定额》及相关配套定额、文件计价，修缮定额中缺项的执行2018年计价定额中的建筑与装饰、通用安装、市政、园林、仿古建筑等定额中相同或相近的子项（按先后顺序依次套取）。上述计价后，按中标人报价的中标下浮率进行下浮，其中，认质核价材料、按实计算费用、零星借工、税金、规费、安全文明施工费等不进行下浮。

（二）人工单价与材料价格（品种、规格、材质相同）按施工期间（当期）《重庆市建设工程造价信息》信息价算数平均值执行，人工工日及材料单价按中标人中标费率下浮。有信息价的材料按重庆18定额规定计取采购保管费。但实际施工若采用了本招标文件第二篇第三、（九）条参考品牌中的材料时，这些品牌的材料不执行信息价，由中心审计科组织核价，不进行下浮。

（三）信息价未有的材料价格：由中心审计科组织核价，以中心核定价格为准，不进行下浮。

（四）措施费结算原则。组织措施费按18定额规定计取并按投标下浮率下浮（安全文明施工费不下浮），技术措施费套用18定额并按投标下浮率下浮。如需要计取材料二次转运费时，材料二次转运运距按实签证，套用18定额后按投标下浮率下浮。

（五）说明：

1. 招标文件中的“零星借工”、“零星计日工”、“计时工”为同一概念。针对的是在实际施工过程中出现的零星计日工工作，此类工作只涉及人工费。

2. 招标文件规定“有定额计量的项目，不得签证计时工”，指的是在能够套取18定额子目的情况下，不得以签证计时工的方式代替套用定额结算。

3. 上述零星计日工工作的结算方式，即按中标  元/日单价据实结算，不进行下浮，也不执行重庆18定额中关于计日工的计价方式，本次招标为零星维修项目。

五、结算审核

（一）中心根据管理需要，可以对项目进行二审，中心上级机关或政府机关需要对项目进行审核时按现行有关规定执行；

（二）项目结算审核可由中心直接实施或由中心委托的第三方中介机构实施；

（三）中心或中心委托的第三方中介机构对中标人报送的结算金额审减超过5%，此次审计费用由中标人支付。第三方中介机构的审计费用（基本费+审减效益费）按照中心与第三方中介机构签订的合同约定为准；中心自审项目的审计费用，参照中心与第三方中介机构合同约定。

（四）中标人每季度递送结算资料的时间不得超过次月的10个工作日。中心有义务予以配合。如因中标人原因不按时递送结算资料，每延误一天中标人向中心支付本次审定金额的0.5%元/天的违约金。

（五）中心每次办理审计结算时，中标人有义务予以配合,并保证资料的真实性、完整性。
